

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3387/QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 21 tháng 11 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 01: Xây lắp tuyến đê bao thuộc giai đoạn 1 - Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống tưới tiêu sản xuất nông nghiệp và thoát nước đô thị, nước thải công nghiệp, sinh hoạt vùng Đông Nam Việt Trì.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 708/BC-SKH&ĐT ngày 20/11/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 01: Xây lắp tuyến đê bao thuộc giai đoạn 1 - Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống tưới tiêu sản xuất nông nghiệp và thoát nước đô thị, nước thải công nghiệp, sinh hoạt vùng Đông Nam Việt Trì, như sau:

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Liên doanh Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập Phú Thọ và công ty TNHH L&C.
2. Giá trúng thầu: 52.195.259.000,0đ (Năm mươi hai tỷ, một trăm chín mươi lăm triệu, hai trăm năm mươi chín nghìn đồng).
3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 360 ngày và xong trước ngày 31/12/2009.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Kho Bạc Nhà nước tỉnh; Ban quản lý dự án công trình xây dựng nông nghiệp và PTNT Phú Thọ; các nhà thầu trúng thầu có tên tại Khoản 1 Điều 1; các ngành và đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đặng Đình Vượng (Đã ký)